CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2019

ENTRE

LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGION LOS RIOS
Y
MUNICIPALIDAD DE RiO BUENO

En Valdivia, a 09 de septiembre de 2019, entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social
de la Regién de Los Rios, RUT 61.979.160-6, representado por su Secretario (a) Regional Ministerial
de Desarrollo Social, don(fia) Carlos Blas Rolack Hueitra, en adelante, tambien la "SEREMI "o
‘Secretaria Regional”, ambos domiciliados para estos efectos en Pedro de Valdivia # 280, comuna
de Valdivia, Region de Los Rios, por una parte; y por la otra Municipalidad de Rio Bueno, en
adelante, indistintamente, “El Ejecutor” o la “Institucion Ejecutora’, RUT 69.201.000-0, representado
(a) por Roberto Reyes Alvarez, ambo(a)s domiciliado(a)s para estos efectos en la calle Comercio
803, comuna de Rio Bueno, Region Los Rios, se acuerda lo siguiente:

PRIMERA: OBJETO.

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la SEREMI al Ejecutor,
para la implementacion del “Programa Habitabilidad”, en adelante el Programa, en la/s comuna/s Rio
Bueno, de la regién Los Rios.

El referido Programa debera ser ejecutado de conformidad a lo establecido en el presente convenio y
a lo dispuesto en las Reglas para la Ejecucion del “Programa de Habitabilidad” del Ministerio de
Desarrollo Social, aprobadas por Resolucion Exenta N° 763, de 2018, de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, en adelante "Reglas de ejecucion”, cuyas disposiciones se entienden forman
parte integrante del presente convenio.

El Programa, tiene por objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades, inclusion e integracion
social de las familias y personas, beneficiarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, en
adelante también, "el Subsistema", a partir de soluciones que contribuyan a mejorar su calidad de
vida, en lo que se refiere a la dimensién de Habitabilidad.

SEGUNDA: DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios del programa seran las familias y/o personas pertenécientes al Subsistema
Seguridades y Oportunidades.

No podran beneficiarse del Programa aquellas familias y/o personas que hayan sido atendidas en
versiones anteriores del programa, salvo las siguientes excepciones.

1) Familias y/o personas cuyo diagnostico dé cuenta de nuevas condiciones de Habitabilidad que
sea necesario atender, y que no hayan sido otorgadas en versiones anteriores del Programa.

2) Familias y/o personas que hubiesen sufrido la pérdida parcial o total de sus soluciones de
habitabilidad a consecuencia de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, tales como catastrofes
naturales, entre otras,

Ambos casos deberan ser validados por la Mesa Técnica Comunal, integrada conforme a lo
dispuesto en las Reglas de Ejecucion.
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TERCERA: ACCIONES Y OBLIGACIONES DEL EJECUTOR.

En la ejecucion del presente convenio, el Ejecutor se compromete a realizar las siguientes acciones:

1) Nombrar al Encargado /a del Programa a nivel local, con el fin de que implemente y coordine la
ejecucion el Proyecto de Intervencion Comunal. Tratandose de entidades plblicas el encargado de
Programa debera ser un funcionario con responsabilidad administrativa o tener |a calidad de agente
publico.

2)  Coordinar con la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva las mesas
técnicas comunales de Habitabilidad.

3)  Disponer dentro del primer mes de ejecucion del Programa de un equipo técnico y social idéneo
para la correcta ejecucion en todas las etapas del Programa.

4)  Elaborar el Proyecto de Intervenciéon Comunal, en base al Diagnéstico visado por FOSIS, que
incluye el listado de Beneficiarios debiendo presentarlo a la Mesa Técnica Comunal para su
evaluacion, de acuerdo al formulario entregado por el Ministerio de Desarrollo Social disponible en
plataforma SIGEC, en los plazos establecidos en las Reglas de Ejecucion.

S)  Entregar a la SEREMI| de Desarrollo Social respectiva, las cartas de aceptacién firmadas por el
representante de cada una de las familias a beneficiar.

6) Informar oportunamente a los beneficiarios del programa acerca de los plazos estimados,
soluciones a ejecutar, materiales a ocupar y las personas que trabajaran en sus viviendas.

7)  Ejecutar los Talleres de Habitabilidad dirigido a las familias o personas beneficiarias del
programa.

8)  Entregar en tiempo y forma los Informes Técnicos de Avance y Final requeridos en el Convenio.
de acuerdo al formato establecido por el Ministerio de Desarrollo Social, disponible en plataforma
SIGEC, precisando en éstos el nimero de beneficiarios y el tipo de soluciones que seran
implementadas, asi como toda la informacion que sea requerida en el formato de tales informes.

9)  Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolucién
N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre
rendicion de cuentas, o norma que la reemplace.

10)  Utilizar el servicio de asistencia técnica que le brindara el FOSIS, para la implementacién del
Proyecto de Intervencion Comunal y el Pian de Accion Social.

11) Subsanar las observaciones emitidas por la asistencia técnica otorgada por el FOSIS al
Programa.

12) Utilizar los mecanismos legales para la adquisicion de bienes y servicios, velando por la eficacia
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y eficiencia de éstos, segun los plazos y etapas establecidas en el Proyecto de Intervencién
Comunal.

13) El ejecutor debera ajustarse a las orientaciones comunicacionales entregadas por el Ministerio
de Desarrollo Social una vez iniciado el proyecto. Para ello. toda actividad comunicacional, piezas de
difusién e insumos que se dirijan a los usuarios, debera ser revisada y acordada previamente con el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Secretaria Regional Ministerial.

14) Regirse por los lineamientos, orientaciones técnicas y documentos entre otros, entregados por
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del Sistema de Gestién de Convenios.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA SEREMI.

a)  Suscribir y aprobar los convenios de transferencia de recursos hasta por 5.000 UTM con los
ejecutores y sus modificaciones.

b)  Transferir los recursos comprometidos, de acuerdo a lo dispuesto en el presente convenio.

c)  Comunicar formalmente a los ejecutores las transferencias de recursos que se efectlien en el
marco de la ejecuciéon del Programa.

d)  Verificar y aprobar los listados de seleccién de familias presentados por los Ejecutores.

e) Aprobar o Rechazar los diagndsticos efectuados a las familias beneficiarias por parte de los
Ejecutores una vez visadas por FOSIS.

f) Convocar y coordinar las Mesas Técnicas Regionales y las Mesas Técnicas Comunales de
Habitabilidad.

g) Revisar y aprobar en el SIGEC, los proyectos de Intervencién Comunal y sus modificaciones,
en caso de corresponder, previa aprobacion técnica de FOSIS y recomendacion favorable por parte
de la Mesa Técnica comunal, en el plaze maximo de 10 dias habiles desde su presentacion a través
de SIGEC.

h)  Revisar y aprobar, a través de Resolucién Exenta el Proyecto de Intervencion Comunal y sus
medificaciones, en un plazo de 5§ dias de recepcionado el proyecto y/o modificacion.

i) Supervisar el proyecto de intervencién comunal y velar por el cumplimiento de los plazos
establecidos en las Reglas de Ejecucién y en el presente Convenio,

i) Revisar, debiendo aprobar o rechazar los Informes Técnicos ¥ de inversion entregados por el
Ejecutor.

k) Revisar la informacién final sobre los beneficiarios y las soluciones de Habitabilidad entregadas,
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a fin de que tal informacion pueda ser incorporada al Registro de Informacién Social, por parte del
nivel central del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

1y Exigir rendicion de cuentas de los recursos transferidos, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N° 30, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

m)  Dictar el acto administrativo que apruebe el cierre juridico del convenio en caso de que el
ejecutor haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas y financieras,

n)  Dictar la Resolucion de transferencia de recursos, en caso de operar la prorroga establecida en
las reglas de ejecucion.

QUINTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

Para la ejecucién del presente convenio, la SEREMI transferira al Ejecutor la cantidad de $
30.590.000 (treinta millones quinientos noventa mil pesos), fondos contemplados en la Partida 21;
Capitulo 01, Programa 05, Subtitulo 24, ltem 03, Asignacién 335 "Programa de Habitabilidad Chile
Solidario”, de la Ley N° 21,125, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2019,

La transferencia de recursos se realizara en una (1) cuota dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde la total tramitacion del Gltimo acto administrativo que apruebe el presente Convenio.

Los recursos transferidos seran depositados en la cuenta corriente que la Institucion Ejecutora
disponga para la recepcion exclusiva de fondos provenientes de Programas administrados por el
Ministeric de Desarrollo Social y Familia.

Los fondos transferidos deberan ser utilizados exclusivamente en el financiamiento y gestion del
presente convenio, diferenciando los rubros de gastos directos a usuarios y gastos internos, segin lo
indicado en punto 4.2 de las reglas de gjecucion.

La entidad ejecutora podra, en casos justificados, redistribuir los fondos, respetando el marco
presupuestario establecido en las reglas de ejecucion.

Para solicitar la redistribucion presupuestaria, la entidad ejecutora, previo a realizar gastos, debera
solicitar autorizacion a la SEREMI respectiva, por causales debidamente fundadas e ingresar dicha
modificacion al Sistema de Gestion de Convenios — SIGEC, considerando para ello al menos 30 dias
corridos de anticipacion al término de ejecucion del programa. La SEREMI evaluard la solicitud
formulada pudiendo acceder o no a la redistribucion presupuestaria requerida, debiendo comunicar
formalmente su decisién al Ejecutor por medio de un oficio suscrito por elfla Secretario/a Regional
Ministerial de Desarrollo Social y Familia respectivo/a, en el cual se informara si fue o no aprobada su
solicitud en el Sistema de Gestion de Convenios — SIGEC.

En caso que la redistribucion presupuestaria afecte el Proyecto de Intervencion Comunal, este
debera ser modificado de acuerdo a lo que se establece en las reglas de ejecucion.

En ningun caso se podra redistribuir desde el item gastos directos a usuarios al item gastos internos.
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SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA.-
De la vigencia del convenio

El convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y durard hasta la aprobacion o rechazo definitive de los Informes
Técnicos y Financieros Finales, y/o reintegrados los saldos no rendidos, no ejecutados, observados y
/o rechazados.

Durante la vigencia del convenio, y en el caso de operar la prorroga establecida en su clausula
séptima, el ejecutor deberd cumplir con todas las etapas, subetapas y plazos definidos en los
documentos técnicos y normativos dispuestos para tales efectos en el sistema de Gestion de
Convenios - SIGEC, entre ellos las Reglas de Ejecucion, ajustandose a las actividades,
procedimientos, uso de instrumentos y requisitos de cada una de ellas,

De |la ejecucion del programa.

A partir de la fecha en que el Ejecutor reciba la transferencia, comenzara computarse el plazo de
gjecucion del proyecto, el que sera de 12 meses.

El referido plazo de ejecucion podréd ser ampliado por el Secretario/a Regional Ministerial de
Desarrollo Social por una sola vez, y hasta por dos (2) meses como maximo a solicitud del Ejecutor.
La peticion debera basarse en motivos calificados y presentarse con a lo menos 15 dias habiles de
anterioridad al término de la ejecucion del Proyecto. La ampliacion se realizara a traves de una
modificacién del convenio y aprobado mediante el acto administrativo correspondiente.

En el caso que un Ejecutor ubicado en zonas de dificil acceso haya presentado dificultades en el
proceso de compra de materiales y bienes para las familias, ya sea por licitaciones fallidas u otras
causales lo que posteriormente haya traido como consecuencia un mayor tiempo de implementacion
de las soluciones de habitabilidad, se podra evaluar una ampliacién de plazo con un maximo de 1
mes adicional, lo que debera ser formalizado mediante la modificacion de convenio y aprobado
mediante el acto administrativo correspondiente. La referida ampliacién solo procedera en base a
motivos debidamente justificados que deberan ser entregados a través de un Oficio a la SEREMI y
analizados estos antecedentes en una Mesa Técnica. En esta instancia ademas se deberan analizar
las supervisiones en terreno que realizd el Encargado del programa de la SEREMI y los antecedentes
que provea la Asistencia Técnica saobre la situacién.

De ser aprobada la solicitud, la SEREMI| debera notificar el plazo de ampliacion al Ejecutor. sin
perjuicio de convocar a una Mesa Técnica Comunal extraordinaria, donde se podra comunicar el
plazo de ampliacién y se solicitara que se resguarde entre otros aspectos, la continuidad de los
equipos técnicos por el tiempo gue el convenio se amplie, con el propésite de asegurar el
cumplimiento cabal de las etapas del programa que restan por desarrollar con las familias hasta el
cierre adecuado del mismo, asumiendo el Ejecutor los eventuales gastos que esto conlleve.

SEPTIMA: DE LA PRORROGA AUTOMATICA DEL CONVENIO.

Por tratarse de un programa de alte impacto social a nivel local, y altamente especializado a nivel
técnico, se hace necesario desarrollar, en los casos que procedan, procesos de continuidad
operacional que permitan mantener a los equipos técnicos que estén ejecutando el Programa.

En este sentido, el presente convenio podra ser prorrogade en forma automatica y sucesiva, en la
medida gque el Programa cuente con disponibilidad presupuestaria conforme a la Ley de
Presupuestos del Sector Publico del afo respectivo y previo informe de la contraparte técnica y
financiera de la Secretaria Regional Ministerial correspondiente.

Dicho Informe de recomendacion de prorroga debera contener una evaluacion técnica y financiera
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respecto de la ejecucion del Programa y de la gestion desarrollada durante la vigencia del Convenio.
Este informe debera ser emitido una vez ejecutado el noveno mes y ser remitido a la Division de
Promocion y Proteccion Social para evaluacién de la contraparte nacional del Programa.

Para el caso que sea aprobada la prérroga por parte de la contraparie técnica nacional con su
respectiva cobertura potencial, la Secretaria Regional Ministerial debera dictar la Resolucién Exenta
que establezca el monto a transferir para el afio correspondiente, notificandose al ejecutor por medio
de carta certificada y publicandose en la plataforma informatica Sistema de Gestién de Convenios
SIGEC,

OCTAVA: DE LOS INFORMES TECNICOS Y DE LA RENDICION DE CUENTAS

Las Secretarias Regionales Ministeriales respectivas, mantendran un permanente seguimiento y
control de la ejecucion del programa mediante el analisis y evaluacién de los informes que se sefialan
a continuacion y si fuera procedente por medio de otras actividades conducentes a su proposito,

El ejecutor debera confeccionar los informes técnicos v de inversién conforme a los formatos
disponibles en el Sistema de Gestién de Convenios — SIGEC,

De los Informes Técnicos

El ejecutor entregara a la SEREMI respectiva los informes gue se sefalan a continuacion, los que
deberan ser remitidos por escrito, mediante oficio, con respaldo electrénico en la plataforma SIGEC,
Estos informes deberan ser confeccionados segtn el formato obligatorio que se disponga a través del
SIGEC.

Los Informes Técnicos de Avance deberan dar cuenta, al menos, de las actividades o procesos
desarrollados en torno a la implementacion del programa, el estado de avance en la ejecucion de lo
planificado y ser entregados como plazo maximo hasta los 5 dias habiles siguientes al mes que se
informa en la tabla que sigue:

Informe Mes de Ejecucion
Informe Técnico de Avance 1 Mes n® 2
Informe Técnico de Avance 2 Mes n® 3
Informe Tecnico de Avance 3 Mesn® 7
Informe Técnico de Avance 4 Mes n°® 10
Informe Técnico Final Mes n® 12

Ademas, el ejecutor debera entregar un Informe Técnico Final dentro de los 10 dias habiles
siguientes al término de la ejecucion del Programa, una vez aprobadas técnicamente por el FOSIS el
total de soluciones implementadas. Este informe deberd ser confeccionado ¥ presentado a través de
la plataforma SIGEC, para posteriormente ser remitido por escrito a la SEREMI respectiva, y debera
contener al menos la siguiente informacién:

1. Beneficiarios del Proyecto
2. Recursos Humanos utilizados
3. Soluciones de habitabilidad implementadas
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4. Talleres de habitabilidad desarrollados

Con todo, los meses de ejecucion del Programa, se contaran a partir de la fecha de recepcién de los
recursos como se establece en la clausula sexta del presente convenio.

De la Rendicidén de Cuentas

La entidad ejecutora, debera entregar a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social

respectiva, los siguientes documentos:

Los comprobantes de ingresos que justifiquen los ingresos percibidos con los recursos que por el
presente Convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

Informes Mensuales de Inversién que den cuenta de |la ejecucion de los recursos recibidos, el monto
detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, si lo hubiere. Estos
informes deberan ser remitidos por escrito, con respaldo electrénico en SIGEC, y seran entregados
dentro de los 15 primeros dias habiles administrativos del mes siguiente a aquel que ser esta
informando, y seran revisados por la SEREMI pudiendo ser aprobado o rechazados.

Un informe Final de Inversién que dé cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el monto
detallado de |a inversién realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere, diferenciando los rubros de
gastos directos a usuarios y gastos internos, con expresién de los montos asignados a cada tipo de
gastos. Este informe debera entregarse dentro de los siete (7) dias habiles siguientes al término de la
ejecucion del Programa.

La SEREMI respectiva, revisara los informes Técnicos y de Inversion dentro del plazo maximo de
ocho (8) dias habiles contados desde su recepcién y podra aprobarlos u observarlos. En caso de
tener observaciones o requerir aclaraciones por parte de la Entidad Ejecutora, éstas deberan
notificarsele por escritc dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al término de la revisién. La
Entidad Ejecutora tendra un plazo de cinco (5) dias habiles contados desde la notificacion de las
observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes y entregarlas a la SEREMI, la
que debera revisarlas dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion
debiendo aprobarios y/o rechazarlos de manera definitiva. De tratarse de Informe final de inversién,
en caso de que los gastos sean rechazados debera proceder al reintegro de dichos gastos, debiendo
en el plazo de cinco (5) dias habiles, restituir, ademas, los saldos no ejecutados y/o no rendidos si los
hubiere.

Ambos tipos de Informes (Técnicos y de Inversion) deberan ser coincidentes en cuanto a actividades
e inversion realizada.

Sera de responsabilidad del Ejecutor, incorporar dichos datos en la plataforma, debiendo actuar con
la maxima diligencia en la digitacion de la informacién requerida.

NOVENA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

En caso que el Ejecutor incumpla en forma grave y/o reiterada las acciones y obligaciones
establecidas en el presente convenio, la SEREMI| le podra poner término unilateralmente, mediante
resolucion fundada, y exigira al Ejecutor la restitucion de los recursos utilizados en actividades
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distintas a las contempladas en el mismo o no rendidos satisfactoriamente.

Para efectos de proceder a poner término anticipado, la SEREMI debera aplicar el siguiente
procedimiento previo:

Se enviara aviso por escrito a la contraparte del Ejecutor mediante carta certificada al domicilio
indicado en la comparecencia, expresando las circunstancias que motivan el término anticipado del
Convenio, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes desde gque tome conocimiento del
incumplimiento.

El Ejecutor dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la notificacién de la referida misiva,
debera entregar un informe sefialando las causas que justifican el incumplimiento y  los gastos y
actividades efectuados hasta la fecha, la SEREMI debera revisar dicho informe dentro del plazo de
diez (10) dias habiles, contados desde su recepcién y podra aprobarlo o rechazarlo.

En caso de que se resuelva el termino anticipado del convenio, el Ejecutor debera restituir los saldos
no ejecutados, no rendidos u observados, dentro del plazo de diez (10) dias habiles contados desde
la notificacién del pronunciamiento efectuado por la SEREMI, conforme a lo sefalado en el primer
parrafo de la presente clausula.

La circunstancia de no presentar los informes a los que se obliga al Ejecutor: no efectuar dentro de
plazo las correcciones o aclaraciones: © no subsanar o aclarar adecuadamente los errores u
observaciones planteados por la SEREMI, seran considerados como un incumplimiento grave al
presente Convenio, en virtud del cual, se podra poner término a éste.

DECIMA: REEMBOLSOS DE EXCEDENTES.

Al término de la ejecucion del Programa y en caso que no se utilicen todos los recursos transferidos,
la institucién ejecutora, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacién del Informe final de
Inversion, debera hacer reintegro a la Secretaria Regional Ministerial de los excedentes.

UNDECIMA: ASISTENCIA TECNICA.

En virtud de lo acordado entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo de Solidaridad e Inversién
Social, en el convenio de transferencia vigente, aprobado por Decreto Supremo N° 19, de 18 de
Enero de 2011, del Ministerio de Planificacion actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
prorrogado para el afio 2019, el Fondo de Solidaridad e Inversién Social entregara el Servicio de
Asistencia Tecnica a la Institucion Ejecutora para Ia ejecucion del Proyecto de Intervencién Comunal,
de conformidad a lo dispuesto en el punto 5.2 de las Reglas de Ejecucién del Programa.

DECIMO SEGUNDA: CONTRAPARTES.

La Contraparte Tecnica de la SEREMI, sera el encargado del Programa de Habitabilidad de la Regién
de LOS RIOS y la contraparte por parte del Ejecutor, debera ser designada a mas tardar en el plazo
de 15 dias corridos contados desde |a suscripcion del presente convenio e informada a la Secretaria
Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, por escrito.

DECIMO TERCERA: PERSONERIAS.

La personeria con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretario(a) Regional Ministerial de
Desarrollo Social Region Los Rios, don (fia) Carlos Blas Rolack Hueitra, consta en Decreto N 36 de
jueves 22 de marzo de 2018, y la de don(Aa) Luis Roberto Reyes Alvarez, consta en Fallo Tribunal
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Electoral 30.11.2016, ROL 1649/2016. Art. N* 127, Inciso 1° Ley 18895, de fecha martes 6 de
diciembre de 2018.

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno en poder
de cada parte.

Firmado por Don Luis Reyes Alvarez, Alcalde de la llustre Municipalidad de Rio Bueno y Don Carlos
Rolack Hueitra, Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Region de Los Rios.

2° IMPUTESE el gasto que demanda el cumplimiento del presente convenio a la Partida 21: Capitulo
01, Programa 05, Subtitulo 24, item 03, Asignacién 335 "Programa de Habitabilidad Chile Solidario”,
de la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2019.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE

CARLOS ROLACK HUEITRA /
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
REGION DE LOS RI0S/

caw%ﬁqwﬁhmgnmma

Distribucion:

Alcalde |, Municipalidad de Rio Bueno.

Unidad de Administracién y Finanzas, SEREM|
Encargado Regional del Programa, SEREMI,
Oficina de Partes.

Ei ol e
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Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Subsecretaria de Servicios Soclales

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2019

ENTRE

LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLD
SOCIAL DE LA REGION DE Los Rios
-
Municipalidad de Rio Bueno

En Valdivia , a Q_Ci de 529 {"fwbkde 20189, entre la Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social de la Regién de Los Rios , RUT 61.979.160-6 ., representado por su
Secretario (a) Regional Ministerial de Desarrollo Social, don{fia) Carlos Blas Rolack Hueitra
. en adelante , también la “SEREMI “0 “Secretaria Regional”, ambos domiciliados para
estos efectos en Pedro de Valdivia #280 , comuna de Valdivia , Region de Los Rios , por
una parte; y por |la otra Municipalidad de Rio Bueno . en adelante, indistintamente, "El
Ejecutor” o la “Institucién Ejecutora”, RUT 69.201.000-0 , representado (a) por Luis
Roberto Reyes Alvarez » ambo(als daomiciliado(als para estos efectos en la calle
Comercio 603 , comuna de Rio Bueno , Region Los Rios , se acuerda lo siguiente:

PRIMERA: OBJETO.

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la SEREM| al
Ejecutor, para la implementacién del “Programa Habitabilidad”, en adelante el Programa,
en la/s comuna/s Rio Bueno , de la regién Los Rios .



El referido Programa debera ser ejecutado de conformidad a o establecido en el presente
convenio y a lo dispuesto en las Reglas para la Ejecucién del “Programa de Habitabilidad"
del Ministerio de Desarrollo Social, aprobadas por Resolucién Exenta N© 763, de 2018, de
la Subsecretaria de Servicios Sociales, en adelante “Reglas de ejecucion”, cuyas
disposiciones se entienden forman parte integrante del presente convenio.

El Programa, tiene por objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades, inclusién e
integracion social de las familias y personas, beneficiarias del Subsistema Seguridades y
Oportunidades, en adelante también, “el Subsistema", a partir de soluciones gque
contribuyan a mejorar su calidad de vida, en lo que se refiere a la dimensién de
Habitabilidad.

SEGUNDA: DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios del programa serdn las familias y/o personas pertenecientes al
Subsistema Seguridades y Oportunidades.

No podran beneficiarse del Programa aquellas familias y/o personas gue hayan sido
atendidas en versiones anteriores del programa, salvo las siguientes excepciones:

- Familias y/o personas cuyo diagndstico dé cuentas de nuevas condiciones de
Habitabilidad que sea necesario atender, y que no hayan sido otorgadas en
versiones anteriores del Programa.

- Familias y/o personas que hubiesen sufrido la perdida parcial o total de sus
soluciones de habitabilidad a consecuencia de situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor, tales como catastrofes naturales, entre otras.

Ambos casos deberdn ser validados por la Mesa Técnica Comunal, integrada conforme a
lo dispuesto en las Reglas de Ejecucidn.

TERCERA: ACCIONES Y OBLIGACIONES DEL EJECUTOR.

En la ejecucion del presente convenio, el Ejecutor se compromete a realizar las siguientes
acciones:

1. Nombrar al Encargado /a del Programa a nivel local, con el fin de que implemente y
coordine la ejecucion el Proyecto de Intervencién Comunal. Tratandose de
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entidades publicas el encargado de Programa deberad ser un funcionario con
responsabilidad administrativa o tener la calidad de agente publico.

- Coordinar con la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva las

mesas técnicas comunales de Habitabilidad.

. Dispaner dentro del primer mes de ejecucion del Programa de un equipo técnico y

social idoneo para la correcta ejecucién en todas las etapas del Programa.

- Elaborar el Proyecto de Intervencién Comunal, en base al Diagnéstico visado por

FOSIS, que incluye el listado de Beneficiarios debiendo presentarlo a la Mesa
Técnica Comunal para su evaluacién, de acuerdo al formulario entregado por el
Ministerio de Desarrollo Social disponible en plataforma SIGEC, en los plazos
establecidos en las Reglas de Ejecucién.

. Entregar a la SEREMI de Desarrollo Social respectiva, las cartas de aceptacion

firmadas por el representante de cada una de las familias a beneficiar.

. Informar oportunamente a los beneficiarios del programa acerca de los plazos

estimados, soluciones a ejecutar, materiales a acupar y las personas que
trabajaran en sus viviendas.

. Ejecutar los Talleres de Habitabilidad dirigido a las familias o personas beneficiarias

del programa.

- Entregar en tiempo y forma los Informes Técnicos de Avance y Final requeridos en

el Convenio, de acuerdo al formato establecido por el Ministerio de Desarrollo
Social, disponible en plataforma SIGEC, precisando en éstos el nimero de
beneficiarios y el tipo de soluciones que seran implementadas, asi como toda |3
informacion que sea requerida en el formato de tales informes.

- Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad con lo dispuesto en la

Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija
normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas, o norma que la reemplace.

10.Utilizar el servicio de asistencia técnica que le brindara el FOSIS, para la

implementacién del Proyecto de Intervencién Comunal y el Plan de Accidn Social.
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11.Subsanar las observaciones emitidas por la asistencia técnica otorgada por el
FOSIS al Programa.

12.Utilizar los mecanismos legales para la adquisicion de bienes y servicios, velando
por la eficacla y eficiencia de éstos, seqgtin los plazos y etapas establecidas en el
Proyecto de Intervencién Comunal,

13.El ejecutor deberd ajustarse a las orientaciones comunicacionales entregadas por
el Ministerio de Desarrollo Social una vez iniciado el proyecto. Para ello, toda
actividad comunicacional, piezas de difusién e insumos que se dirijan a los
usuarios, debera ser revisada y acordada previamente con el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, a través de Ia Secretaria Regional Ministerial.

14.Regirse por los lineamientos, orientaciones técnicas y documentos entre otros,
entregados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del Sistema de
Gestion de Convenios.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA SEREMI.

1. Suscribir y aprobar los convenios de transferencia de recursos hasta por 5.000
UTM con los ejecutores y sus modificaciones.

2. Transferir los recursos comprometidos, de acuerdo a lo dispuesto en el presente
convenio.

3. Comunicar formalmente a los ejecutores las transferencias de recursos que se
efectien en el marco de la ejecucién del Pragrama.

4. Verificar y aprobar los listados de seleccién de familias presentados por los
Ejecutores.

5. Aprobar o Rechazar los diagnésticos efectuados a las familias beneficiarias por
parte de los Ejecutores una vez visadas por FOSIS.,

6. Convocar y coordinar las Mesas Técnicas Regionales y las Mesas Técnicas
Comunales de Habitabilidad.



7. Revisar y aprobar en el SIGEC, los proyectos de Intervencion Comunal y Sus
modificaciones, en caso de corresponder, previa aprobacién técnica de FOSIS y
recomendacion favorable por parte de la Mesa Técnica comunal, en el plazo
maximo de 10 dias habiles desde su presentacién a través de SIGEC.

8. Revisar y aprobar, a través de Resolucién Exenta el Proyecto de Intervencion
Comunal y sus medificaciones, en un plazo de 5 dias de recepcionado el proyecto
y/o modificacian.

9. Supervisar el proyecto de intervencién comunal y velar por el cumplimiento de
los plazos establecidos en las Reglas de Ejecucidn y en el presente Convenio.

10.Revisar, debiendo aprobar o rechazar los Informes Téchicos y de inversién
entregados por el Ejecutor.

11.Revisar la informacién final sobre los beneficiarios y las soluciones de
Habitabilidad entregadas, a fin de gue tal informacién pueda ser incorporada al
Registro de Informacién Social, por parte del nivel central del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

12.Exigir rendicion de cuentas de los recursos transferidos, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolucién N® 30, de la Contraloria General de la Republica, o
norma que la reemplace.

13. Dictar el acto administrativo que apruebe el cierre juridico del convenio en caso
de que el ejecutor haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas y
financieras.

14.Dictar la Resolucion de transferencia de recursos, en caso de operar la prérroga
establecida en las reglas de ejecucidn.

QUINTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

Para |a ejecucién del presente convenio, la SEREMI transferira al Ejecutor la cantidad de %
30.590.000 ( treinta millones quinientas noventa mil pesos) , fondos contemplados en la
Partida 21; Capitulo 01, Programa 05, Subtitulo 24, item 03, Asignacién 335 “Programa de
Habitabilidad Chile Solidario”, de la Ley N® 21.125. de Presupuestos del Sector Publico



para el ano 2019.

La transferencia de recursos se realizard en una (1) cuota dentro de los 10 dias habiles
siguientes contados desde la total tramitacion del Gltimo acto administrativo que apruebe
el presente Convenio.

Los recursos transferidos serdn depositados en la cuenta corriente que la Institucién
Ejecutora disponga para la recepcién exclusiva de fondos provenientes de Programas
administrados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Los fondos transferidos deberan ser utilizados exclusivamente en el financiamiento %
gestion del presente convenio, diferenciando los rubros de gastos directos a usuarios y
gastos internos, sequn lo indicado en punto 4.2 de las reglas de ejecucion.

La entidad ejecutora podra, en casos justificados, redistribuir los fondos, respetando el
marco presupuestario establecido en las reglas de ejecucion.

Para solicitar la redistribucién presupuestaria, la entidad ejecutora, previo a realizar
gastos, deberd solicitar autarizacién a la SEREMI respectiva, por causales debidamente
fundadas e ingresar dicha modificacién al Sistema de Gestion de Convenios - SIGEC,
considerando para ello al menos 30 dias corridos de anticipacién al término de ejecucion
del programa. La SEREMI| evaluara la solicitud formulada pudiendo acceder o no a la
redistribucién presupuestaria requerida, debiendo comunicar formalmente su decision al
Ejecutor por medio de un oficio suscrito por el/la Secretario/a Regional Ministerial de
Desarrollo Social y Familia respectivo/a, en el cual se infarmara si fue o no aprobada su
solicitud en el Sistema de Gestién de Convenios - SIGEC.

En caso que la redistribucién presupuestaria afecte el Proyecto de Intervencién Comunal,
este debera ser maodificado de acuerdo a lo que se establece en las reglas de ejecucion.

En ningdn caso se podra redistribuir desde el item gastos directos a usuarios al item
gastos internos.

SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA.-

De la vigencia del convenio

El convenio entrara en vigencia una vez gue se encuentre totalmente tramitado el Gltimo
acto administrativo que lo apruebe, y durara hasta Ia aprobacion o rechazo definitivo de
los Informes Técnicos y Financieros Finales, y/o reintegrados los saldos no rendidos, no



ejecutados, observados y /o rechazados,

Durante |a vigencia del convenio, y en el caso de operar la prorroga establecida en su
clausula séptima, el ejecutor debera cumplir con todas las etapas, subetapas y plazos
definidos en los documentos técnicos y normativos dispuestos para tales efectos en el
sistema de Gestibn de Convenios - SIGEC, entre ellos las Reglas de Ejecucion,
ajustandose a las actividades, procedimientos, uso de instrumentos y requisitos de cada
una de ellas

De la ejecucion del programa.

A partir de |a fecha en que el Ejecutor reciba la transferencia, comenzara computarse el
plazo de ejecucion del proyecto, el que serd de 12 meses,

El referido plazo de ejecucién podra ser ampliado por el Secretario/a Regional Ministerial
de Desarrollo Social por una sola vez, y hasta por dos (2) meses como maximo a solicitud
del Ejecutor. La peticién debera basarse en motivos calificados Yy presentarse con a lo
menos 15 dias habiles de anterioridad al término de la gjecucién del Proyecto. La
ampliacion se realizara a través de una modificacién del convenio y aprobado mediante
el acto administrative correspondiente.

En el caso gue un Ejecutor ubicado en zonas de dificil acceso haya presentado
dificultades en el proceso de compra de materiales y bienes para las familias, ya sea por
licitaciones fallidas u otras causales lo que posteriormente haya traido como
consecuencia un mayor tiempo de implementacién de las soluciones de habitabilidad, se
podra evaluar una ampliacién de plazo con un maximo de 1 mes adicional, lo que debera
ser formalizado mediante la modificacién de convenio y aprobado mediante el acto
administrativo correspondiente. La referida ampliacién sélo procedera en base a motivos
debidamente justificados que deberan ser entregados a través de un Oficio 3 Ia SEREMI y
analizados estos antecedentes en una Mesa Técnica. En esta instancia ademas se
deberan analizar las supervisiones en terreno que realizé el Encargado del programa de
la SEREM! y Jos antecedentes que provea |a Asistencia Técnica sobre la situacion,

De ser aprobada la solicitud, la SEREMI debera notificar el plazo de ampliacion al
Ejecutor, sin perjuicio de convocar a una Mesa Técnica Comunal extraordinaria, donde se
podra comunicar el plazo de ampliacién y se solicitara que se resquarde entre otros
aspectos, la continuidad de los equipos técnicos por el tiempo que el convenio se amplie,
con el propdsito de asegurar el cumplimiento cabal de las etapas del programa que
restan por desarrollar con las familias hasta el cierre adecuado del mismo, asumiendo el
Ejecutor los eventuales gastos gue esto conlleve.



SEPTIMA: DE LA PRORROGA AUTOMATICA DEL CONVENIO.

Por tratarse de un programa de alto impacto social a nivel local, y altamente
especializado a nivel técnico, se hace necesario desarrollar, en los casos que procedan,
procesos de continuidad operacional que permitan mantener a los equipos técnicos que
estén ejecutando el Programa.

En este sentido, el presente convenio podra ser prorrogado en forma automatica vy
sucesiva, en la medida que el Programa cuente con disponibilidad presupuestaria
conforme a la Ley de Presupuestos del Sector Publico del afio respectivo y previo informe
de la contraparte técnica y financiera de la Secretaria Regional Ministerial
correspondiente,

Dicho Informe de recomendacidn de prorroga debera contener una evaluacién técnica y
financiera respecto de Ia ejecucién del Programa vy de la gestion desarrollada durante la
vigencia del Convenio. Este informe debera ser emitido una vez ejecutado el noveno mes
y ser remitido a la Division de Promocion y Proteccion Social para evaluacién de la
contraparte nacional del Programa.

Para el caso que sea aprobada la prérroga por parte de la contraparte técnica nacional
con su respectiva cobertura potencial, la Secretaria Regional Ministerial debera dictar la
Resolucion Exenta que establezca el monto a transferir para el arfo correspondiente,
notificandose al ejecutor por medio de carta certificada y publicandose en la plataforma
informatica Sistema de Gestién de Convenios SIGEC.

OCTAVA: DE LOS INFORMES TECNICOS Y DE LA RENDICION DE CUENTAS

Las Secretarias Regionales Ministeriales respectivas, mantendran un permanente
seguimiento y control de la ejecucién del programa mediante el analisis y evaluacion de
los informes que se sefialan a continuacién y si fuera procedente por medio de otras
actividades conducentes a su propdsito.

El ejecutor debera confeccionar los informes técnicos y de inversion conforme a los
formatos disponibles en el Sistema de Gestién de Convenios - SIGEC.

De los Informes Técnicos

El ejecutor entregara a la SEREMI respectiva los informes que se sefialan a continuacion,
los que deberan ser remitidos por escrito, mediante oficio, con respaldo electrénico en la
plataforma SIGEC. Estos informes deberan ser confeccionados segin el formato
obligatorio que se disponga a través del SIGEC.

Los Informes Técnicos de Avance deberdn dar cuenta, al menos, de las actividades o



procesos desarrollados en torno a la implementacion del programa, el estado de avance
en la ejecucion de lo planificado y ser entregados como plazo maximo hasta los § dias
habiles siguientes al mes que se informa en la tabla que sigue:

Informe Mes de Ejecucion
Informe Técnico de Avance 1 _ Mes n® 2
Informe Técnico de Avance 2 Mes n® 3
Informe Tecnico de Avance 3 Mes n® 7
Informe Técnico de Avance 4 Mes n® 10
Informe Técnico Final Mes n® 12 |

Ademas, el ejecutor deberd entregar un Informe Técnico Final dentro de los 10 dias
habiles siguientes al término de la ejecucion del Programa, una vez aprobadas
técnicamente por el FOSIS el total de soluciones implementadas. Este informe debera ser
confeccionado y presentado a través de la plataforma SIGEC, para posteriormente ser
remitido por escrito a la SEREMI respectiva, y deberd contener al menos |a siguiente
informacion:

- Beneficiarios del Proyecto

- Recursos Humanaos utilizados

- Soluciones de habitabilidad implementadas
- Talleres de habitabilidad desarrollados

Con todo, los meses de ejecucién del Programa, se contardn a partir de la fecha de
recepcion de los recursos como se establece en la cldusula sexta del presente convenio.

De lz Rendicion de Cuentas

La entidad ejecutora, debera entregar a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo
Social respectiva, los siguientes documentos:

- Los comprobantes de ingresos gue justifiguen los ingresos percibidos con los
recursos que por el presente Convenio se transfieren. El comprobante debera ser
firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

- Informes Mensuales de Inversion que den cuenta de la ejecucién de los recursos
recibidos, el monto detallado de Ia inversion realizada y el saldo disponible para el



mes siguiente, si lo hubiere. Estos infarmes deberan ser remitidos por escrito, con
respaldo electrénico en SIGEC, y serdn entregados dentro de los 15 primeros dias
habiles administrativos del mes siguiente a aquel que ser est informando, y seran
revisados por la SEREMI pudiendo ser aprobado o rechazados.

- Un informe Final de Inversién que dé cuenta de la ejecucién de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo no ejecutado, si lo
hubiere, diferenciando los rubros de gastos directos a usuarios y gastos internos,
con expresion de los montos asignados a cada tipo de gastos. Este informe debers
entregarse dentro de los siete (7) dias habiles siguientes al término de Ia ejecucion
del Programa.

La SEREMI respectiva, revisara los informes Técnicos y de Inversion dentro del plazo
maximo de ocho (8) dias habiles contados desde su recepcion y podrd aprobarlos u
observarios. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por parte de la
Entidad Ejecutora, éstas deberan notificarsele por escrito dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes al término de |a revisién. La Entidad Ejecutera tendra un plazo de cinco
(5) dias habiles contados desde la notificacion de las observaciones, para hacer las
correcciones u aclaraciones pertinentes y entregarlas a la SEREMI, la que deberd
revisarlas dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion
debiendo aprobarlos y/o rechazarlos de manera definitiva. De tratarse de Informe final de
inversién, en caso de que los gastos sean rechazados debers proceder al reintegro de
dichos gastos, debiendo en el plazo de cinco (5) dias habiles, restituir, ademas, los saldos
no ejecutados y/o no rendidos si los hubiere.

Ambas tipos de Informes (Técnicos y de Inversién) deberan ser coincidentes en cuanto a
actividades e inversion realizada.

Sera de responsabilidad del Ejecutor, incorporar dichos datos en la plataforma, debiendo
actuar con la maxima diligencia en la digitacién de la informacién requerida.

NOVENA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

En caso que el Ejecutor incumpla en forma grave y/o reiterada las acciones y obligaciones
establecidas en el presente convenio, la SEREMI le podra poner término unilateralmente,
mediante resolucidn fundada, y exigird al Ejecutor la restitucidn de los recursos utilizados
en actividades distintas a las contempladas en el misme o no rendidos
satisfactoriamente,

Para efectos de proceder a poner término anticipado, la SEREMI debers aplicar el
siguiente procedimiento previo:

Se enviara aviso por escrito a la contraparte del Ejecutor mediante carta certificada al
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domicilio indicado en la comparecencia, expresando las circunstancias que motivan el
término anticipado del Convenio, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes desde
que tome conocimiento del incumplimiento.

El Ejecutor dentro de las veinte (20) dias hébiles siguientes a la notificacién de la referida
misiva, debera entregar un informe sefalando las causas que justifican el incumplimiento
y los gastos y actividades efectuados hasta la fecha, la SEREMI debera revisar dicho
informe dentro del plazo de diez (10) dias habiles, contados desde su recepcion y podra
aprobarlo o rechazarlo.

En caso de que se resuelva el termino anticipado del convenio, el Ejecutor debera
restituir los saldos no ejecutados, no rendidos u observados, dentro del plazo de diez (10)
dias habiles contados desde la notificacion del pronunciamiento efectuado por la SEREMI,
conforme a lo senalado en el primer parrafo de la presente clausula.

La circunstancia de no presentar los informes a los que se obliga al Ejecutor; no efectuar
dentro de plazo las correcciones o aclaraciones; o no subsanar o aclarar adecuadamente
los errores u observaciones planteados por la SEREMI, serdn considerados como un
incumplimiento grave al presente Convenio, en virtud del cual, se podra poner término a
este.

DECIMA: REEMBOLSOS DE EXCEDENTES.

Al término de la ejecucién del Programa vy en caso que no se utilicen todos los recursos
transferidos, la institucion ejecutora, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la
aprobacion del Informe final de Inversién, deberd hacer reintegro a la Secretarfa Regional
Ministerial de los excedentes.

UNDECIMA: ASISTENCIA TECNICA.

En virtud de lo acordado entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo de Solidaridad
e Inversion Social, en el canvenio de transferencia vigente, aprobado por Decreto
Supremo N° 19, de 18 de Enero de 2011, del Ministerio de Planificacion actual Ministerip
de Desarrollo Social y Familia, prorrogado para el afio 2019, el Fondo de Solidaridad e
Inversion Social entregara el Servicio de Asistencia Técnica a la Institucién Ejecutora para
la ejecucion del Proyecto de Intervencién Comunal, de conformidad a lo dispuesto en el
punto 5.2 de las Reglas de Ejecucion del Programa.,
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DECIMO SEGUNDA: CONTRAPARTES.

La Contraparte Técnica de la SEREMI, sera el encargado del Programa de Habitabilidad de
la Region de LOS RIOS y la contraparte por parte del Ejecutor, debera ser designada a
mas tardar en el plazo de 15 dfas corridos contados desde [a suscripcion del presente
convenio e informada a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia,
por escrito.

DECIMO TERCERA: PERSONERIAS.

La personeria con que concurren a este acto, el Sr. (a) Secretario(a) Regional Ministerial
de Desarrollo Social Regién Los Rios , don (Ra) Carlos Blas Rolack Hueitra , consta en
Decreto N 36 de jueves 22 de marzo de 2018, y Ia de don(fAa) Luis Roberto Reyes Alvarez
» consta en Fallo Tribunal Electortal 30.11.2016, ROL 1649/2016. Art, N®127, Inciso 1°, Ley
18.695. de fecha martes 6 de diciembre de 2016

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, guedando
uno en poder de cada parte.
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Tunicipalidad de Rio Bueno DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE
LOS RiOS



