Direccién Secretarfa Comunal de Planificacian

L x ¥ SECPLAN
PP RIO BUENO, 27 DE JUNIO DE 2017
EXENTON® _ ©  /
IDDOC 246.33/
VISTOS:

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Regién de los Rios, Noviembre 30 de
2016, Rol 1649/2016, Articulo 127, Inciso 1°, ley 18.695 y Acta Sesion de Instalacion Concejo
Municipal de Rio Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

TENIENDO PRESENTE:

1.- Las facultades de la Ley N2 18.695, Ley Organica Constitucional de
Municipalidades en sus texto refundido en el D.F.L. N2 1 de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo, articulos N2 83 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de julio de
2006.

2.- Convenio mandato, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y Municipalidad de Rio Bueno de fecha 22.05.2017.-

3.- Resolucion Afecta N2 051 de fecha 01.06.2017, que aprueba
Convenio mandato, celebrado entre el Gobierno Regional de Los Rios y la llustre Municipalidad de
Rio Bueno.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de celebrar convenio mandato para financiar la
ejecucion de proyecto denominado: “REPOSICION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO
BUENQ”, cuyo monto asciende a $54.593.000- (Cincuenta y cuatro millones quinientos noventa y
tres mil pesos), IVA incluido.

DECRETO:

1.-APRUEBESE RESOLUCION AFECTA N2 51 de fecha 01.06.2017, que
aprueba Convenio mandato de fecha 22.05.2017, celebrado entre el Gobierno Regional de Los
Rios, Representada por su Intendente Sr. Ricardo Marcelo Millan Gutiérrez vy la llustre
Municipalidad de Rio Bueno, RUT N2 69.201.000-0, representada por su alcalde don Luis Roberto
Reyes Alvarez, Cédula de Identidad N° 8.818.022-4.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE EN SU OPORTUNIDAD.

UNIDAD DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS

Comercio 603 fonos 340410 - 340472
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VISTOS Y CONSIDERANDO: ‘ e
1. El proyecto “CONSTRUCCION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO

BUENO”, CODIGO BIP 30409030-0.

2. La Ficha IDI 2017 de Proyecto “CONSTRUCCION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ
ROSALES, RIO BUENO”, CODIGO BIP 30409030-0, que para el disefio de proyecto
contempla una inversion total de M$54.593, de los cuales M$548 corresponden al item “Gastos
Administrativos” y M$54.045 al item “Consultorias”.

3. El Certificado N°55 de fecha 24 de marzo de 2017 emitido por el Secretario Ejecutivo de
Consejo Regional de Los Rios, que da cuenta que en Sesion Ordinaria N° 06 de fecha 22 de
marzo de 2017, el mencionado organo colegiado aprobé por unanimidad, actualizacion cartera
de iniciativas de inversién presupuesto FNDR 2017, por un monto de $1.342.034.000, que
corresponden a $202.892.000 de arrastre y de $1.139.142.000 proyectos nuevos, con cargo al
FNDR.

En Anexo de certificado se incluye el proyecto “CONSTRUCCION GIMNASIO LICEO
VICENTE PEREZ ROSALES, RIO BUENO”, CODIGO BIP 30409030-0 con un financiamiento
( de $54.593.000 con cargo al FNDR.

4. Resolucion Afecta N° 09 de fecha 24 de febrero de 2017, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversién Regional - Region de Los Rios, tomada de razon el dia 16
de marzo de 2017.

5. El convenio mandato de fecha 22 de mayo de 2017, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, la Municipalidad de Rio Bueno, destinado a financiar el disefio de
proyecto denominado “CONSTRUCCION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES,
RIO BUENO”, CODIGO BIP 30409030-0.

6. La disponibilidad presupuestaria.
7. Lo dispuesto en la resolucion N°1600/2008 de la Contraloria General de |a Replublica.

8. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

9. El Decreto N°426 de 24 de marzo de 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que
( nombra Intendente Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato suscrito el dia 22 de mayo de 2017, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Municipalidad de Rio Bueno, destinado a financiar el disefio de
proyecto denominado “CONSTRUCCION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ
ROSALES, RIO BUENO”, CODIGO BIP 30409030-0, cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
LONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

En Valdivia, a 22 de mayo de 2017, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Sr. Infendente Regional
don RICARDO MILLAN GUTIERREZ, domiciliados en O'Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “El Gobierno
Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la llustre Municipalidad de Rio Bueno, representada por su Sr. Alcalde, don
LUIS REYES ALVAREZ, quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en La Comuna de Rio Bueno,
en adelante "La Unidad Técnica" o la “‘mandataria’, se ha convenido o siguiente:
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Region de Los Rios
: GOBIERNO REGIONAL
El Reporte Ficha IDI 2017 de proyecto “CONSTRUCCION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO BUENO”,
CODIGO BIP 30409030-0, en el que consta que el Ministerio de Desarrollo Social recomienda favorablemente la etapa de disefio

de proyecto, por un monto total de M$54.593 con cargo al FNDR, de los cuales M$548 corresponden al item "Gastos
Administrativos” y M$54.045 al item *Consulforias”.

c. El Certificado N°55 de fecha 24 de marzo de 2017 emitido por el Secretario Ejecutivo de Consejo Regional de Los Rios, que da
cuenta que en Sesion Ordinaria N° 06 de fecha 22 de marzo de 2017, el mencionado 6rgano colegiado aprobd por unanimidad,
actualizacion cartera de iniciativas de inversion presupuesto FNDR 2017, por un monto de $1.342.034.000, que corresponden a
$202.892.000 de arrastre y de $1.139.142.000 proyectos nuevos, con cargo al FNDR.

En Anexo de certificado se incluye el proyecto “CONSTRUCCION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO
BUENO”, CODIGO BIP 30409030-0 con un financiamiento de $54.593. 000 con cargo al FNDR.

d. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobiemo Regional de Los Rios, su asesoria
técnica — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

e. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno y
Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno
Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable & la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la
normativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

f Que esta supervision técnica y administrativa, se efectuara bajo la reglamentacion vigente del mandatario y comprenderd, la
licitacién, adjudicacion y celebracion de los contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision
directa de lo contratado hasta su fotal terminacion, administracion del contrato, aprobacion por parte de la comision revisora, sin
observaciones, del informe que contiene el disefio y liquidaciones correspondientes.

[ =" {OBJETIVO DEL‘PROYECTO '

21 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la Ficha de
Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social.

2.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art, 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedara sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante
lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art. 6°de la Ley de
Presupuesto del afio 2017.

2.3 En el gjercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendré un sistema de informacion, apoyo y coordinacion entre las partes,
que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente
con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que la Ley 19.175, Organica Constitucional sobre Gobiemo y
Administracion Regional impone al mandante, compatibilizéndolas con las propias de la Unidad Técnica.

.- DEL FINANCIAMIENTO

31 El costo total del proyecto, segiin Ficha IDI 2017 y Certificado N°55/2017 de Secretario Ejecutivo de Consejo Regional de
Los Rios, es M$54.593 (cincuenta y cuatro millones quinientos noventa y tres mil pesos), cuyo desglose es como sigue:
FUENTE FINANCIAMIENTO " | 0o 0 D ITEM 0 0 e T pRESUPUESTARIO - ¥ TOTAL {MS)
F.N.D.R. Gastos Administrativos 31-02-001 548
F.N.D.R. Consultorias 31-02-002 54.045
TOTAL 54.593
3.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha ID! autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Presupuestaria 2017.
33 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo

Nacional de Desamollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujefo a la oportuna informacién de la
programacién de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

IV-DELALICITACION. . =

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del disefio encomendado, lo que
contempla la calidad de ésta, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
mismo, desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, elaboracion de bases, términos de referencia, llamado a licitacion,
apertura de ofertas, adjudicacion de la propuesta, celebracién del o los contratos correspondientes, revision y supervision técnica del
disefio en sus distintas efapas, hasta su recepcion y liquidacion final del contrato. ?

42 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u ofros relativos al
proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobiemo Regional encargado del
proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Ries.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacién ptblica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el que debera
r todos los componentes o partidas del disefio que obtuvo la recomendacion técnica financiera favorable. En el caso de ser
una modificacion del diserio en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad Técnica debera informarlo al Gobierno Regional

ara_in el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitiré una nueva Recomendacion Técnica
DO Fnancierg Havorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario.
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Las observaciones realizadas por MDS para la RE deberén ser gestionadas por la unidad formuladora, con los insumos técnicos que
aportara la unidad técnica, tales como el informe del Inspector Fiscal, presupuestos, planos entre ofros.

44 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, deberé contravenir las
clausulas suscritas en el presente instrumento.

45 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal mediante Decreto o Resolucién (segun corresponda), quien
seré la responsable del diserio, con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir, previo a la licitacion, al Gobierno Regional de Los Rios a través de la Divisién de Anélisis
y Control de Gestién, los siguientes documentos:

*  Calendario de Licitacion y/o ID de Mercado Piblico

*  Bases Administrativas Generales, Especiales y

e Antecedentes técnicos.

La informacién publicada seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y
oportuna.

4.7 Las Bases Administrativas deberén contemplar un proceso de aplicacion de multas, que tipifique claramente los
incumplimientos y las sanciones asociadas al mismo, que respete los principios del racional y Justo procedimiento y e/ principio de
impugnabilidad. Todas las multas deberzn aplicarme mediante acto administrativo motivado emitido por la Unidad Técnica,

V.- 'DELAADJUDICACION. .
51 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberé enviar (de manera informativa) al Gobierno Regional, un oficio conductor

dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademas
contenga los siguientes documentos:

a)  Copia de la oferta técnica y economica del oferente seleccionado.

b)  Acta de Apertura de Ja propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

c)  Informe de Evaluacion Técnica ¥ Economica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que participaron en

la licitacién, el cual ademés debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacién,

d)  Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere ¥

)  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de Ja siguiente en el orden de seleccion.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division de Anélisis y Control de Gestién y
al Analista encargado del proyecto.

5.2 Una vez adjudicada /a licitacion debers remitirse al Gobiemo Regional copia del Decreto o Resolucién de adjudicacion,

6.1 La contratacion deberé realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI INDEMNIZACIONES de
ningdn tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederé a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la premura y
urgencia requerida para su oportuna y correcta gjecucion,

6.3 Las Bases Administrativas y €l o los contratos considerarén las normas presupuestarias propias de la inversion de fuente
regional.

6.4 La Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion técnica

financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso ¥ la asignacion presupuestaria
vigente para el mismo periodo.

Vil.- DE LAS MODIFICACIONES 7/
7.1 Las Especificaciones Técnicas, asociadas a las modificaciones, se deberan ajustar a las exigencias técnicas del proyecto.

7.2 La Unidad Técnica deberé comunicar al Gobierno Regional cualquier modificacion al contrato inicial, mediante Oficio, dentro
del plazo de 20 dias contados desde la fecha de la resolucion que autoriza dicha modificacion de parte de la Unidad Técnica.

7.3 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, sera de exclusiva responsabilidad de Ia Unidad Técnica

74 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no :'mpﬁqugn
cambio del proyecto, sélo requerirén de Ja aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se expresara mediante oficio
favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podré proceder a efectuar Ia modificacion del contrato.

7.5 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique un cambio significativo que altere
la esencia del proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de
rrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado ef nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno
de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia ¥ presentacion del Infendente) que se comunicaré mediante
nidad Técnica podré realizar la modificacion del conirato respectivo. En caso que el trémite se extienda més all del plazo
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del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la paralizacion ylo ampliacion de plazo
correspondiente.

Vill-" " DELAS GARANTIAS = '

8.1 La Unidad Técnica deberé exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar la
seriedad de la oferta y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberén ser pagaderas & Ja vista y de caracter irevocable. Deberén tener como lugar de cobro, entre
otros, la ciudad de Valdivia.

8.3 La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberé ser emitida a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y
remitida al Departamento de Inversiones del mismo, antes del primer estado de pago del contrato en comento. Se exceptia la Boleta
de Seriedad de la Oferta la cual debera tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.

La Unidad Técnica podré, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompae junto a los documentos de garantia, la
certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de acuerdo a
lo que establezca su reglamento, sefialandose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefalar que en caso de anticipo este
se debe garantizar en un 100%.

8.5 Seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la liquidacion
del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberé aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica seré responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una

modificacién en el monto y/o plazo del contrato.
[X-  DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS : = i B

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica los fondos
necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6 del
articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregarén una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el presente
Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberan ser destinados
exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debera entregar al Gobierno
Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada & rendir
cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. EI mandante rendira cuenta global de esos fondos a la Contraloria, en
conformidad a la Resolucién 30 del afio 2015 de la Contraloria General de la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez
finalizado el disefio del proyecto, la Unidad Técnica deberé enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item,
devolviéndose aquellos montos no gastados, o no rendidos safisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva
por el Gobierno Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el numero anterior, mediante cheque nominativo extendido
a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados desde el rechazo o la formulacién
de observaciones a la rendicion de cuentas, momento en que se establece el total del monto que debe reintegrarse.

X.- ~ DE LOS ESTADOS DE PAGO..

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a)  Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la imputacion 31-02-002 “Consultorias” y 31-02-
001 “Gastos Administrativos”, CODIGO BIP 30409030-0, del proyecto FN.D.R. denominado “CONSTRUCCION
GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO BUENO”, hasta por un monto de M$854.593 (cincuenta y cuatro
millones quinientos noventa y fres mil pesos), segun desglose de Ficha IDI 2017 y de acuerdo al calendario de
financiamiento de la inversion y al avance efectivo de la consultoria, dentro del plazo de quince dias hébiles contados
desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de
faltar algin antecedente o efectuarse alguna observacién, este plazo se contard desde que se haya subsanado la
observacion o acompafado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobiemno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cléusula anterior, los Estados de Pago
que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
- Oficio conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago segtin avance, acompafiando los siguientes documentos.
a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance fisico de la consultora
en porcentaje.
b) Acta de recepcion conforme, firmada por el Inspector Fiscal, indicando la etapa aprobada del disefio; que indique la
recepcién los trabajos de la etapa mencionada.
¢) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del Inspector Fiscal.
d) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobiemo Regional de Los Rios.
Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizaré para la solicitud de caja del siguiente estado de pago.
(Segtin Instrucciones de la Division de Analisis y control de Gestién del Gobiemo Regional de Los Rios).
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f)  Certificado vigente de Cumplimiento de Obligaciones laborales Y previsionales, vigente, emitido por la correspondiente
Inspeccion del Trabajo en original, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la ejecucién del proyecto.
En caso que no participen trabajadores dependientes del contratista adjudicado en el desarrollo del estudio, éste debera
presentar junto al primer estado, declaracion jurada ante Notario, bajo el apercibimiento del articulo 210 de/ Cédigo Penal
para el caso de perjurio, en que se exprese dicha situacion, Y un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendido
por la Correspondiente Inspeccién def Trabajo,

10.3 La Unidad Técnica debers remitir mensualmente al Gobierno Regional, los estados de pago conforme al avance del
Pproyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefalados en el punto 9.2 del numeral IX,

b) del punto 9.2 - y debera ser enviado antes de a entrega del estado de pago.

10.5 Junto al primer estado de pago, el mandatario debers entregar la ficha de georeferenciacion completada. El sistema de
proyeccion sera con coordenadas Geograficas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte - Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 0 19
segun corresponda, Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor debera tomar contacto con la Unidad de Gestién de

11.1 La Unidad Técnica debers designar a un profesional como Inspector Fiscal del disefio, quién tendra la funcion de velar por
el fiel cumplimiento def contrato, revisar los avances Y exigir a Ia consultora las correcciones que procedan. Lo anterior de acuerdo a lo
definido en la reglamentacién que la rige.

Xil.- - DEL'TERMINO DEL DISERO":

12.1 El diserio del proyecto debers realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario de inversiones
establecido en la correspondiente ficha IDI, més los tiempos de revision de I Unidad Técnica y de organismos externos que por ley
deben revisar, contado desde Ja suscripcidn del correspondiente contrato entre la Unidad Técnica ¥ el consultor adjudicado, Lo
anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha, modificéndose en consecuencia y

automaticamente ef plazo.

12.2 Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del analista

del proyecto, deberé coordinarse con Ja unidad formuladora del mismo, para obtener durante el mes de diciembre la
creacion y/o actualizacion de la ficha de arastre correspondiente, y gestionar as/ el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las
instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

Xlll.= FISCAL!ZACFOND!SE&OMLM:%MWM&

13.1 Conforme a lo dispuesto por la lefra ‘d" del articulo 20 de Ja Ley N°19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobiemno y
Administracion Regional, el mandante, a través de los funcionarios que designe,-tendra la atribucién de Supervisar y fiscalizar el disefio
que se ejecute en razon del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas /as facilidades para permitir que se cumpla la
supervision. . :

13.2 Si de las inspecciones que se refiere el inciso p_ré;:eden{e,- Se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades en Ia
efecucion del diserio, el mandante solicitara la informacion respectiva alla Unidad Técnica, pudiendo en caso de ser pertinente, instruir

legalmente corresponde.

13.3 Si la informacion recibida o las medidas tomadas no res&tf_arbn satisfactorias, el Mandante podré tomar las medidas que
estime convenientes, la que podria llegar incluso a dejar sin efecto el presente convenio.

XIV.- . PROGRAMA DECAJA:

el lE Al

14.1 La Unidad Técnica debers proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que debera ser presentado al momento
del inicio del contrato, informando af mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias de anticipacion a la
presentacion del estado de pago correspondiente. .
L L e —

15.1 La Unidad Técnica deberé hacer entrega al Mandante, mediante oficio conductor dirigido al Sr. Intendente, UNA copia
completa de los disefios elaborados, una vez aprobada y recibida la impresién y copias definitivas de los diserios, la que debera ser de

\ LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO,
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16.1 El presente convenio comenzara & regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacion de la
resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVIL- =~ OTROS

17.1 E/ presenfe Mandato sera gratuito, sin costo alguno para ¢l Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la Unidad
Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante.

17.2 La Unidad Técnica al ser la persona juridica que esta a cargo del proceso de licitacion, adjudicacion y contratacion, en
vitud del presente convenio mandato completo & irevocable, asume la responsabilidad de actuar domo demandante (legitimacion
activa) o demandado (legitimacion pasiva) en las eventuales causas civiles con el contratista sobre indemnizaciones de perjuicio por
incumplimiento contractual derivadas de la ejecucion del proyecto mandatado.

17.3 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de iqual tenor y fecha, quedando uno en poder
de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.4 £/ Gobiemo Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de informacion y de retencion establecidos en el
articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del consultor: del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion
acreencias laborales del consultor.

17.5 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia.
17.6 Los plazos de dias se entenderén de dias hébiles, salvo que se diga expresamente que Son de dias corridos.

17.7 La personeria del Intendente consta en Decreto N°426 de fecha 24 de marzo de 2017 del Ministerio del Interior y Sequridad
Piblica; y la del Sr. Alcalde para actuar en representacion de la llustre Municipalidad de Rio Bueno, consta en Decreto N°2779 de la
lustre Municipalidad de Rio Bueno de fecha 06 de diciembre de 2016.

27 IMPUTESE al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$54.593 (cincuenta y cuatro millones quinientos noventa y tres mil pesos), de los
cuales M$548 corresponden al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacion 001 “Gastos
Administrativos” y M$54.045 al Subtitulo 31, ltem 02, Asignacion 002 “Consultorias”.

Del monto imputado la totalidad corresponden para el afio 2017, segun Ficha IDI, de los
cuales M$548 corresponden al item “Gastos Administrativos” y M$54.045 al item
“Consultorias”, respondiendo este Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en el ano respectivo segiin avance efectivo, y el remanente, si
existiere, sera imputado al subtitulo e item que corresponda de los presupuestos futuros,
en la medida que se consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable
aprobado mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIiOS Y
COMUNIQUESE.

INTENDENTE \
NO REGIONAL DE LOS RiDS

SE TOMO RAZON

POR ORDEN DEL CONTRALOR
- GENERAL DE LA REPUBLICA

X raloria General de La Republica. 15 JUN. 2017
2.- Unidad Técnica.
3.- Jefe Division de Analisis y Control de GesTBONTRALOR REGIONAL

4 - Jefe Division Administracion y Finanzas. DE LOS RIOS “TOS RIOS
5.- Depto. Juridico. = SIERNO REG\%%A;EF:'— Tl"é%
6.- Oficina de Partes. QFICINA 2 9
) E S
( 06, 204 fs
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GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIiOS g L. pa—

A
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

En Valdivia, a ? 2 m m‘ , entre el Gobierno Regional de Los Rios,
representado por el Sr. Intendente Regional don RICARDO MILLAN GUTIERREZ, domiciliados en
O’Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante”
por una parte, y por la ofra, la llustre Municipalidad de Rio Bueno, representada por su Sr.
Alcalde, don LUIS REYES ALVAREZ, quien comparece en nombre y representacién de dicha
entidad, con domicilio en La Comuna de Rio Bueno, en adelante “La Unidad Técnica’ o la
“mandataria’, se ha convenido lo siguiente:

|- TENIENDO PRESENTE: |

a. El proyecto “CONSTRUCCION GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO
BUENO”, CODIGO BIP 30409030-0.

b. El Reporte Ficha IDI 2017 de proyecto “CONSTRUCCION GIMNASIO LICEO VICENTE
PEREZ ROSALES, RIO BUENO”, CODIGO BIP 30409030-0, en el que consta que el
Ministerio de Desarrollo Social recomienda favorablemente la etapa de disefio de proyecto, por
un monto total de M$54.593 con cargo al FNDR, de los cuales M$548 corresponden al item
“Gastos Administrativos” y M$54.045 al item “Consultorias”.

c. El Certificado N°55 de fecha 24 de marzo de 2017 emitido por el Secretario Ejecutivo de
Consejo Regional de Los Rios, que da cuenta que en Sesién Ordinaria N° 06 de fecha 22 de
marzo de 2017, el mencionado 6rgano colegiado aprobé por unanimidad, actualizacion cartera
de iniciativas de inversion presupuesto FNDR 2017, por un monto de $1.342.034.000, que
corresponden a $202.892.000 de arrastre y de $1.139.142.000 proyectos nuevos, con cargo al
FNDR.

En Anexo de certificado se incluye el proyecto “CONSTRUCCION GIMNASIO LICEO
VICENTE PEREZ ROSALES, RIO BUENO”, CODIGO BIP 30409030-0 con un financiamiento
de $54.593.000 con cargo al FNDR.

d. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno
Regional de Los Rios, su asesoria técnica — administrativa en las materias que mas adelante
se indican.

e. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido. y en
el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios
viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado que no
correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este
instrumento.

f. Que esta supervision técnica y administrativa, se efectuara bajo la reglamentacion vigente del
mandatario y comprenderd, la licitacion, adjudicacién y celebracién de los contratos que
procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de lo contratado hasta
su total terminacion, administracion del contrato, aprobacién por parte de la comision revisora,
sin observaciones, del informe que contiene el disefio y liquidaciones correspondientes.

| .- OBJETIVO DEL PROYECTO |

21 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con
lo indicado en la Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Desarrollo Social.

2.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad
Técnica quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que
dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se
compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley
de Presupuesto del afio 2017.
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En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacién, apoyo
inacion entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la
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asignacion y utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de
supervigilancia, fiscalizacion y control que la Ley 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y
Administracién Regional impone al mandante, compatibilizandolas con las propias de la Unidad
Técnica.

.- DEL FINANCIAMIENTO
31 El costo total del proyecto, segun Ficha IDI 2017 y Certificado N°55/2017 de Secretario

Ejecutivo de Consejo Regional de Los Rios, es M$54.593 (cincuenta y cuatro millones quinientos
noventa y tres mil pesos), cuyo desglose es como sigue:

FUENTE S CLASIFICADOR ‘f.g?lf
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO (M$)
F.N.D.R. Gastos Administrativos 31-02-001 548
F.N.D.R. Consultorias 31-02-002 54.045
TOTAL 54.593

3.2 Cabe sefalar que de acuerdo a la ficha IDl autorizada, los montos sefialados se
encuentran expresados en moneda de Presupuestaria 2017.

33 La solucion de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como
un compromiso sujeto a la oportuna informacién de la programacion de caja de la Unidad Técnicay
al cumplimiento de la misma.

IV.- DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de |a ejecucion total, completa y oportuna del
disefio encomendado, lo que contempla la calidad de ésta, comprendiendo todas las gestiones
técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del mismo, desde la elaboracién de
estudios, expediente técnico, elaboracién de bases, términos de referencia, llamado a licitacion,
apertura de ofertas, adjudicacion de la propuesta, celebracion del o los contratos
correspondientes, revision y supervision técnica del disefio en sus distintas etapas, hasta su
recepcion y liquidacion final del contrato.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a
licitacién u otros relativos al proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le
entregue el analista del Gobiemo Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas,
cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacion publica por el presupuesto aprobado por el
Consejo Regional, el que debera considerar todos los componentes o partidas del disefio que
obtuvo la recomendacion técnica financiera favorable. En el caso de ser necesaria una
modificacion del disefio en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad Técnica debera informarlo al
Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Desarrollo Social,
quien emitira una nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las
precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario.

Las observaciones realizadas por MDS para la RE deberan ser gestionadas por la unidad
formuladora, con los insumos técnicos que aportara la unidad técnica, tales como el informe del
Inspector Fiscal, presupuestos, planos entre otros.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la
Unidad Técnica, debera contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal mediante Decreto o
Resolucion (segun corresponda), quien sera la responsable del disefio, con la experiencia
necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.6 La Unidad Tecnica debera remitir, previo a la licitacion, al Gobierno Regional de Los Rios a
través de la Division de Andlisis y Control de Gestion, los siguientes documentos:

e Calendario de Licitacion y/o ID de Mercado Publico

o Bases Administrativas Generales, Especiales y

¢ Antecedentes técnicos.

20 REG; )
,;bq' P&@\nformacion publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debera

! ,%? —576, vefaliporque ella sea fidedigna y oportuna.
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4.7 Las Bases Administrativas deberan contemplar un proceso de aplicacién de multas, que
tipifique claramente los incumplimientos y las sanciones asociadas al mismo, que respete los
principios del racional y justo procedimiento y el principio de impugnabilidad. Todas las multas

deberan aplicarme mediante acto administrativo motivado emitido por la Unidad Técnica.
V.- DE LA ADJUDICACION

5.1 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica debera enviar (de manera informativa) al Gobierno
Regional, un oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del
proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademas contenga los siguientes documentos:

a) Copia de la oferta técnica y econémica del oferente seleccionado.

b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

c) Informe de Evaluacion Técnica y Economica realizado por la Unidad Técnica a cada una
de las ofertas que participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen
ejecutivo del proceso de la licitacién.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

e) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden
de seleccion.

Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisidn
de Analisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

5.2 Una vez adjudicada la licitacién debera remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o
Resolucion de adjudicacion.

VI.-  DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacion debera realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES,
NI INDEMNIZACIONES de ningun tipo.

6.2 La Unidad Técnica procedera a la contratacion del proyecto conforme a las normas
vigentes, considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3 Las Bases Administrativas y el o los contratos considerarén las normas presupuestarias
propias de la inversion de fuente regional.

6.4 La Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la
recomendacion técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones
(RS) para el afio en curso y la asignacion presupuestaria vigente para el mismo periodo.

Vil.- DE LAS MODIFICACIONES

71 Las Especificaciones Técnicas, asociadas a las modificaciones, se deberan ajustar a las
exigencias técnicas del proyecto.

7.2 La Unidad Técnica deberd comunicar al Gobierno Regional cualquier modificacién al
contrato inicial, mediante Oficio, dentro del plazo de 20 dias contados desde la fecha de la
resolucion que autoriza dicha modificacion de parte de la Unidad Técnica.

7.3 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica a través de la Resolucion o Decreto correspondiente, el que
debera incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto a la modificacion del
contrato o prorroga debidamente aprobada. En caso que la modificacidén aprobada se refiera a un
aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen
todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las
mismas.

7.4 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado
originaimente y que no impliquen cambio del proyecto, s6lo requeriran de la aprobacion previa del
Gobierno Regional de Los Rios, el que se expresara mediante oficio favorable. Superada esta
instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la modificacién del contrato.

7.5 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique un
cambio significativo que altere la esencia del proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas
icamente sin observaciones por parte de Ministerio de Desarrollo Social. Superada esta
ia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno
I de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional. a instancia y presentacién del Intendente)
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que se comunicard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacién del contrato
respectivo. En caso que el tramite se extienda mas alla del plazo del contrato, se informara
oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la paralizacion y/o ampliacion de plazo
correspondiente.

Viil.- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias
necesarias a fin de caucionar la seriedad de la oferta y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se
comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberan ser pagaderas a la vista y de caracter irrevocable. Deberan tener
como lugar de cobro, entre otros, la ciudad de Valdivia.

8.3 La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato debera ser emitida a nombre del
Gobierno Regional de Los Rios y remitida al Departamento de Inversiones del mismo, antes del
primer estado de pago del contrato en comento. Se exceptua la Boleta de Seriedad de la Oferta la
cual debera tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.

La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acomparie junto
a los documentos de garantia, la certificacién de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria
emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia sera de exclusiva responsabilidad de
la Unidad Técnica, de acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialdndose debidamente en
las Bases Administrativas. Cabe sefalar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un
100%.

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes
desde el inicio hasta la liquidacion del contrato.

86 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la
eventualidad de existir una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

IX.-  DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la
Unidad Tecnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo
las funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091,
fondos que no podran exceder a los indicados en la Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo
que apruebe el presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio
dirigido al Sr. Intendente, los que deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que
permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica
deberg entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos
administrativos el recibo correspondiente, quedando aobligada a rendir cuenta documentada de los
gastos al organismo Contralor. El mandante rendira cuenta global de esos fondos a la Contraloria,
en conformidad a la Resolucién 30 del afo 2015 de la Contraloria General de la Republica. Sin
perjuicio de lo anterior, y una vez finalizado el disefio del proyecto, la Unidad Técnica debera enviar
al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos
montos no gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma
definitiva por el Gobierno Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior,
mediante cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo
no superior a 30 dias corridos contados desde el rechazo o la formulacion de observaciones a la
rendicion de cuentas, momento en que se establece el total del monto que debe reintegrarse.

DE LOS ESTADOS DE PAGO

Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios
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a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la imputacion
31-02-002 “Consultorias” y 31-02-001 “Gastos Administrativos’, CODIGO BIP 30409030-0,
del proyecto F.N.D.R. denominado “CONSTRUCCION GIMNASIO LICEO VICENTE
PEREZ ROSALES, RIO BUENO”, hasta por un monto de M$54.593 (cincuenta y cuatro
millones quinientos noventa y tres mil pesos), segun desglose de Ficha IDI 2017 y de
acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion y al avance efectivo de la
consultoria, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a
la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso
de faltar algun antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contara desde
que se haya subsanado la observacion o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula
anterior, ios Estados de Pago que remita ia Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, ios
siguientes antecedentes:

- Oficio conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago segun avance, acompanando los
siguientes documentos.

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir
el avance fisico de la consultora en porcentaje.

b) Acta de recepcién conforme, firmada por el Inspector Fiscal, indicando la etapa aprobada
del disefo, que indique la recepci6n los trabajos de la etapa mencionada.

c) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato
con firma del Inspector Fiscal.

d) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

e) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de
caja del siguiente estado de pago. (Segun Instrucciones de la Divisién de Andlisis y control
de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios).

f) Certificado vigente de Cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales, vigente,
emitido por la correspondiente Inspeccion del Trabajo en original, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. En caso que no participen
trabajadores dependientes del contratista adjudicado en el desarrollo del estudio, éste
debera presentar junto al primer estado, declaracién jurada ante Notario, bajo el
apercibimiento del articulo 210 del Cédigo Penal para el caso de perjurio, en que se
exprese dicha situacion, y un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendido por
la Correspondiente Inspeccion del Trabajo.

10.3 La Unidad Técnica debera remitir mensualmente al Gobierno Regional, los estados de
pago conforme al avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados
en el punto 9.2 del numeral IX.

10.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancion o
deduccion pecuniaria que afecte al consultor o proveedor, debidamente calculado, ya sean multas
por atraso en los disefios del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el
mandante proceda a su deduccién. Este documento correspondera a un Informe del Calculo de
Muitas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa
y debera estar indicada en |a letra b) del punto 9.2.- y debera ser enviado antes de la entrega del
estado de pago.

10.5 Junto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de
georeferenciacién completada. El sistema de proyeccién sera con coordenadas Geograficas
(Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segun
corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor debera tomar contacto
con la Unidad de Gestion de Informacién Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios, o en su
defecto a la analista de inversion a cargo de la iniciativa.

Xl.-  DEL INSPECTOR FISCAL

11.1  La Unidad Técnica debera designar a un profesional como Inspector Fiscal del disefio,
quién tendra la funcién de velar por el fiel cumplimiento del contrato, revisar los avances y exigir a
la consultora las correcciones que procedan. Lo anterior de acuerdo a lo definido en la
reglamentacion que la rige.

11.2  El inspector fiscal debera fiscalizar el cumplimiento de las etapas de avance senaladas en
las bases y en el contrato, advertir si existen problemas en el cumplimiento de la programacion de
la ejecucién del diserio, e informar del retraso al mandante. El Inspector Fiscal cursara y visara los
— estados de pago segun avance del disefio, de acuerdo a las etapas pre fijadas en las Bases.
3 El Inspector Fiscal, debera remitir al Gobiemo Regional de Los Rios, los informes
odicos de las consultorias, para informar respecto del comportamiento del consultor. La
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periodicidad sera de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento para Contratacién de Trabajos de
Consultoria (R.C.T.C.).

Xil.- DEL TERMINO DEL DISENO

121 El disefio del proyecto debera realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro
calendario de inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, mas los tiempos de revision
de la Unidad Técnica y de organismos externos que por ley deben revisar, contado desde la
suscripcion del correspondiente contrato entre la Unidad Técnica y el consultor adjudicado. Lo
anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la
ficha, modificandose en consecuencia y automaticamente el plazo.

12.2  Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno
Regional a través del analista encargado del proyecto, debera coordinarse con la unidad
formuladora del mismo, para obtener durante el mes de diciembre la creacion y/o actualizacion de
la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las
instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

XllL.- FISCALIZACION DISENO

13.1 Conforme a lo dispuesto por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N°19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, el mandante, a través de los funcionarios
que designe, tendra la atribucion de supervisar y fiscalizar el disefio que se ejecute en razén del
presente convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para permitir que se
cumpla la supervision.

13.2 Si de las inspecciones que se refiere el inciso precedente, se constataren deficiencias,
atrasos o irregularidades en la ejecucion del disefio, el mandante solicitara la informacion
respectiva a la Unidad Técnica, pudiendo en caso de ser pertinente, instruir se subsanen dichas
deficiencias. La Unidad Técnica debera acoger la observaciéon y dictar a la brevedad las
instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

13.3  Si la informacién recibida o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Mandante
podra tomar las medidas que estime convenientes, la que podria llegar incluso a dejar sin efecto el
presente convenio.

XlV.- PROGRAMA DE CAJA

141 La Unidad Técnica deberéa proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que
debera ser presentado al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier
modificacion del mismo, con al menos 15 dias de anticipacion a la presentacion del estado de pago
correspondiente.

XV.- ENTREGA DE LOS DISENOS

15.1  La Unidad Técnica debera hacer entrega al Mandante, mediante oficio conductor dirigido al
Sr. Intendente, UNA copia completa de los disefios elaborados, una vez aprobada y recibida la
impresion y copias definitivas de los disefios, la que debera ser de una calidad duradera en el
tiempo.

XVL- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

16.1  El presente convenio comenzara a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica
de la total tramitacion de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVil.- OTROS

17.1  El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los
Rios. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no
podra requerir su reembolso al Mandante.

17.2  La Unidad Técnica al ser la persona juridica que esté a cargo del proceso de licitacion,
adjudicacioén y contratacion, en virtud del presente convenio mandato completo e irrevocable,
sume la responsabilidad de actuar domo demandante (legitimacion activa) o demandado
3gitimacion pasiva) en las eventuales causas civiles con el contratista sobre indemnizaciones de
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17.3  El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor
y fecha, quedando uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.4 El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de informacion
y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del consultor; del
mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del consultor.

17.5 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Valdivia.

17.6 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que
son de dias corridos.

17.7 La personeria del Intendente consta en Decreto N°426 de fecha 24 de marzo de 2017 del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica; y la del Sr. Alcalde para actuar en representacion de la
llustre Municipalidad de Rio Bueno, consta en Decreto Alcaldicio N° 2779 de la llustre
Municipalidad de Rio Bueno de fecha 06 de Diciembre del 2016.-

IS REYES ALVAREZ
ALCALDE _
MUNICIPALIDAD DE RiO BUENO
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